


改修後

1階



※特記(記号、文字)なき限り既設そのままとする。

※ は工事対象外範囲を示す。

但し、建具改修のみの室はこの限りではない。

※ は7&amp;ミサツ・7&amp;ミド7改修(原則ランマ部)又は縫交換を、

は7&amp;ミサツ・木製戸新設を、 は木製ドア改修を示し、

各改修範囲・内容は別図参照とする

改修工事概要(旧校舎)

記号	室名	改修概要
改-1	利用者出入口	内部段差解消スロープ新設 誘導シートパネル新設 窓枠の増設 (旧準備室の一部を変更) サッシュ改修(排煙改修) 壁一部塗装改修(A面)
改-2	資料室	既設棚撤去後、ふかし壁新設 間仕切り新設 床、壁、天井改修 窓新設1箇所 既設ドア改修 1箇所 旧準備室の一部を利用者出入口に変更
改-3	事務室	既設棚撤去後、ふかし壁新設 間仕切り新設 床、壁、天井改修 ミサツ、冷蔵庫置き場、袖壁新設 既設棚、家具類撤去・壁新設 カーテンをブラインドに取替 受付窓新設1箇所 サッシュ改修 (排煙改修・パネル取付) 既設固定棚改修
改-4	応接室	既設棚撤去後、ふかし壁新設 間仕切り新設 床、壁、天井改修 既設棚、家具類撤去・壁新設 カーテンをブラインドに取替 出入口ドア新設 サッシュ改修(排煙改修)
改-5	女子便所	和便器3箇所を洋便器2箇所に変更 トイレブース改修 L型手摺新設
改-6	男子便所	既設洋便器を取替 1箇所 L型手摺新設
改-7	多目的便所	多目的便所新設 サッシュ改修(取替)
改-8	調理室	既設棚撤去一部撤去 踏み段増設、手摺新設 天井一部新設 調理台2台移設
改-9	ガラス	サッシュ改修(排煙改修) カーテン新設 ランドリースペース新設 前面廊下スチールパネル塗装改修
改-10	研究室	床量新設(研究室2のみ) サッシュ改修(3室共通) (排煙改修及びパネル取付) カーテン新設 棚撤去・壁仕上げ補修
改-11	多目的ルーム	木製戸新設 2箇所 サッシュ改修(排煙改修) 出入口改修(避難路確保) 窓枠の増設 (旧渡り廊下・ホール部を変更) 範囲増加部床貼替(新設)
改-12	廊下	防火区画壁新設(便所部) 床仕上げ貼替(便所前廊下除く)
改-A	外-外	外部スロープ設置 誘導シートパネル設置 出入口部段差解消材設置 点字案内板設置
改-B	多目的ルーム 外廊	外部スロープ設置 誘導シートパネル設置 出入口部段差解消材設置
—	その他	既設サッシュ類難劣化部交換 (建具配置図参照)
—	屋外(正門前)	身障者用駐車区画新設(配置図参照)

訂正事項

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

工事名称

令和2年度 旧北星小学校改修工事  
(建築)

図面名称

改修後  
1階 150分の1平面図  
兼 旧校舎改修工事概要

縮尺

1150 (A2)

年月日

令和2年7月

担当者

沢井



沢井建築設計事務所

一級建築士 102164 沢井 和義

図面番号

A-09