

資料②

令和2年2月28日  
大阪航空局

令和元年度 発注の見通しについて(令和2年2月現在)

大阪航空局における令和元年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。  
ここに掲載する内容は、令和2年2月28日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。  
黄色背景赤字の箇所は令和2年1月9日付発注の見通しの公表からの追加・修正箇所です。  
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。  
([http://ocab.mlit.go.jp/contract/con\\_3/](http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/))  
また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。( [http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post\\_116.html](http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html) )

1. 一般競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	福岡空港回転翼機能移設事業環境影響評価に係る事後調査業務	福岡県福岡市	約12ヶ月	環境影響評価に係る事後調査	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-2	大阪航空局	小松空港国際線旅客ターミナルビル改修実施設計	石川県小松市	約5ヶ月	官庁部分 2,551㎡ 内部改修実施設計 一式	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-3	大阪航空局	南日本ターミナル無線施設(那覇)整備工事外8件実施設計	沖縄県那覇市 鹿児島県奄美市 鹿児島県大島郡和泊町 鹿児島県大島郡龍郷町 沖縄県宮古島市 沖縄県宮古郡多良間村	約6ヶ月	南日本ターミナル統合にかかる那覇AG、奄美RAG、沖永良部RAG、下地RAG・RCMの整備及び那覇A/G更新、下地島A/G更新、多良間RAG整備に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-4	大阪航空局	大阪航空局土木工事発注補助業務	大阪府大阪市	約12ヶ月	大阪航空局における土木工事等に関する設計図書作成に必要な工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力発注補助業務を行うもの	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期

## 2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

### 3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	該当なし							