

資料②

令和2年2月28日
大 阪 航 空 局

令和2年度 発注の見通しについて(令和2年2月現在)

大阪航空局における令和2年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、令和2年2月28日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
黄色背景赤字の箇所は令和2年1月9日付発注の見通しの公表からの追加・修正箇所です。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/)
また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	那覇空港・福岡空港貯水槽設置実施設計	福岡県福岡市 沖縄県那覇市	約5ヶ月	貯水槽の設置に必要な実施設計を行うもの	建設コンサルタント	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	滑走路等路面性状調査等業務	徳島県板野郡松茂町 山口県岩国市 広島県三原市 愛媛県松山市 高知県南国市 福岡県北九州市 長崎県大村市	約12ヶ月	空港の基本施設(滑走路、誘導路、エプロン)の舗装面の路面性状の調査、基本施設及び着陸帯等の定期点検測量及び滑走路のすべり摩擦係数の調査を実施するもの	建設コンサルタント	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-3	大阪航空局	福岡航空交通管制部庁舎改修実施設計	福岡県福岡市東区奈多	約3ヶ月	【業務棟庁舎】 RC造 2F 約6106㎡ 内装改修実施設計 一式	建設コンサルタント	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期

2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	該当なし							